

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта  
при осуществлении закупок на выполнение работ  
по капитальному ремонту крылец

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Капитальный ремонт крылец в здании ГБДОУ школа № 122 Невского района Санкт-Петербурга

(указывается наименование объекта)

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 7, к. 2, лит. А

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,  
от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_
2. Заключение государственной экспертизы от \_\_\_\_ № \_\_\_\_ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 1 568,17 (тыс. руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на (июль 2023) руб.	Индекс фактической инфляции (март 2025 - март 2025) руб.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2025г. (март 2025 г.) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (май 2026 - август 2026) руб.	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - август 2026) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт	1 306 806,22		1 469 222,19		1 598 366,81
	в том числе:					
1.1	Строительно-монтажные работы	853 218,48	1,1550	985 467,34	1,0879	1 072 089,92
1.2	Оборудование, в том числе:	450 999,94	1,0660	480 765,94	1,0879	523 025,26
1.2.1	Стоимость оборудования, принятая по конъюнктурному анализу	450 999,94	1,0660	480 765,94	1,0879	523 025,26
1.2.2	Стоимость оборудования, принятая по ТССЦ(ФСБЦ)	0,00	1,1220	0,00	1,0879	0,00
1.3	Прочие работы	2 587,80	1,1550	2 988,91	1,0879	3 251,63
3	Стоимость без учета НДС	1 306 806,22		1 469 222,19		1 598 366,81
4	НДС (20%)	261 361,24		293 844,44		319 673,36
5	Стоимость с учетом НДС	1 568 167,46		1 763 066,63		1 918 040,17

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией - 4 мес.

Начало строительства май.26  
Окончание строительства авг.26

Заказчик:  
Директор  
ГБДОУ детский сад № 122 Невского района Санкт-Петербурга

