

**РАСЧЕТ**

индексов фактической и прогнозной инфляции  
в соответствии с Порядком определения начальной(максимальной)цены контракта, утверждённого п

**Капитальный ремонт**  
(указывается наименование объекта закупки)

Уровень цен утверждённой проектной документации
Дата формирования НМЦК
Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией
Срок начала выполнения работ СМР
Срок окончания выполнения \СМР

1. Индексы фактической инфляции:  
Распоряжение КГЗ СПб от 30.09.2024 №702-р (с декабря 2022 на сентябрь 2024)  
Строительно-монтажные работы, прочие (табл. № 3) **1,182**  
Оборудование \_\_\_\_\_  
ПНР \_\_\_\_\_

2. Индексы прогнозной инфляции  
Распоряжение КЭПисП от 09.01.2024 № 1-р

Индекс прогнозной инфляции на 2026:  
 $((1,0037+1,0458)/2*1,0612) = 1,0875$   
1,0037 - табл. 1, п. 3, месяц "январь"  
1,0458 - табл. 1, п. 3, месяц "декабрь"  
1,0612 - табл. 2, п. 2,9 с "сентября 2024" на "декабрь 2025"

Доля выполняемых работ:  
2026 - 100%

Индекс прогнозной инфляции на весь период строительства работ:  
1,0875

Заказчик:  
ГБОУ СОШ №458 Невского района  
\_\_\_\_\_

приказом Минстроем России от 23.12.2019 № 841\пр.

01.12.2022
13.09.2024
12 месяца
январь
декабрь